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VYZVA NA PREDKLADANIE ZIADOSTi O NENAVRATNY FINANCNY PRiISPEVOK Z PROGRAMU
ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RAMCI IMPLEMENTACIE INTEGROVANE] STRATEGIE
ROZVOJA UZEMIA
Miestnej akcénej skupiny Dolnohronské rozvojové partnerstvo

Vyzva ¢. 04 /PRV/MAS14
Podohospodarska platobna agenttira zastupena Miestnou akénou skupinou Dolnohronské rozvojové partnerstvo
v ramci opatrenia 4.1 Implementacia Integrovanej stratégie rozvoja tizemia vyhlasuje Vyzvu na predkladanie
Ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v ramci
implementacie integrovanej stratégie rozvoja tizemia (dalej len ,, vyzva na implementaciu stratégie), nasledovne:

Opatrenie ISRU ¢. 3.2.1 Zakladné sluzby pre hospodarstvo a vidiecke obyvatel'stvo

Datum vyhlasenia vyzvy: 01.06.2011
Datum uzavretia vyzvy: 31.08.2011 - zmena

PODMIENKY POSKYTNUTIA NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU

1. Opravnenost konecného prijimatela - predkladatela projektu

Konecni prijimatelia aktivit skupiny opatreni 3.4 Obnova rozvoj obci, obc¢ianskej vybavenosti a sluzieb ako
stcast projektov realizovanych miestnymi akénymi skupinami, zahfnaju aj obec, ktora je polom rastu, resp. obce
ktoré si1 pdlmi rastu. Z podpory st vSak vylticené obce s poctom obyvatelov nad 20 000.

2. Vyska opravnenych vydavkov na 1 projekt
Minimdlna vyska opravnenych vydavkov: 3 000 € bez DPH
Maximalna vyska opravnenych vydavkov: 50 000 € bez DPH

3. Rozpocet pre opatrenie 3.2.1 Zakladné sluzby pre hospodarstvo a vidiecke obyvatel'stvo v ramci vyhlasenej
vyzvy

Vyska finanéného prispevku z verejnych zdrojov PRV 172 750,35 Eur
Vyska financovania z vlastnych zdrojov 0,00 Eur
Ostatné verejné zdroje 0,00 Eur
Celkovy rozpocet opatrenia 172 750,35 Eur

4. Opravnené cinnosti
- Vystavba, rekonstrukcia a modernizacia: detskych a Sportovych ihrisk (vratane krytych a zazemi tychto ihrisk)
- Vystavba, rekonstrukcia a modernizacia: autobusovych zastavok a obecnych rozhlasov.

5. Opravnené vydavky (s vynimkou obmedzeni citovanych v ramci neopravnenych vydavkov)
investicie do dlhodobého hmotného majetku;

investicie do dlhodobého nehmotného majetku;

vydavky spojené s obstaravanim podla zakona o verejnom obstaravani;

vydavky spojené s vypracovanim projektovej dokumentacie potrebnej v ramci stavebného konania;
vydavky spojené s externym manaZzmentom projektov;
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vlastna praca (iba mzdy vratane odvodov).



Vyska vydavkov uvedenych v bode 3,4 a5 nesmie presiahnut 8 % z celkovych opravnenych vydavkov na

projekt.
6. Neopravnené vydavky
1. vydavky vynaloZené pred udelenim Statitu Miestnej akénej skupiny (s vynimkou vydavkov na obstaravanie

=
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podla zakona o verejnom obstaravani ana vypracovanie projektovej dokumentacie potrebnej v ramci
stavebného konania, kde st vydavky opravnené od 1.1.2007) ;

vydavky na verejné obstaravanie, vydavky na vypracovanie projektovej dokumentécie a vydavky spojené
s externym manaZmentom projektov presahujtice 8 % z celkovych opravnenych vydavkov na projekt;

nakup pouzitého majetku;

nakup dopravnych prostriedkov a dopravnych zariadeni;

vydavky na nakup nehnutelnosti s vynimkou nakupu pozemkov (pod stavbami) urcenych na vystavbu, resp.
technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom projektu, pricom konecny prijimatel — predkladatel
projektu si moZze uplatnif vydavky na nakup pozemkov v hodnote zistenej znaleckym posudkom, max. vSak
do vysky 10 % opravnenych vydavkov na vystavbu, resp. technické zhodnotenie prislusnych stavieb;
refundovatelné, refundované alebo inak preplatené dane, cla, dovozné prirazky a kurzové straty;

dan z pridanej hodnoty;

prevadzkové vydavky (napr. vydavky na opravy a udrzbu);

vlastnd praca vyjadrend penaznou hodnotou nad 30 % z ceny materidlu zaktipeného a pouzitého na
opravnent investiciu realizovant vlastnou pracou;

. bankové poplatky, uroky z dlhu, vydavky na zaruku a podobné poplatky;
11.
12.
13.
14.
15.
16.

najomné poplatky;

vydavky vynalozené v hotovosti s vynimkou vlastnej prace;

poradenské a konzultacné sluzby;

vydavky na vypracovanie izemno-planovacej dokumentacie;

vydavky na vnatorné vybavenie administrativnych priestorov obecnych tiradov;

vydavky savisiace s preplatenim persondlnych vydavkov na pracovnikov (zamestnancov) v ramci externého
manazmentu projektov a to v pripade, ak starosta obce, ktora bola/je konecnym prijimatelom/prijimatelom
v projekte vystupuje zaroven ako priamo zainteresovana osoba pri realizacii projektu.

Neopravnené projekty

1. projekty zamerané na vytvaranie zisku;

2. projekty zamerané na zdravotnu starostlivost, bytov, socidlnu a skolska problematiku.

Druh podpory

Druh podpory: nenavratny finanény prispevok

Sposob financovania: plné financovanie

Typ investicie: neziskova

Oblast podpory: celé tizemie SR, avSak obce nespadajuce do oblasti ciela Konveregencia len

v pripade, Ze st homogénnou sucastou MAS, ktord je registrovand v oblastiach ciela Konvergencia.

7. Opravnenost miesta realizacie projektu

Na tizemi SR, v ramci tizemia pdsobnosti MAS Dolnohronské rozvojové partnerstvo, tvorené k.. obci:

Caka, Cata, Farna, Hontianska Vrbica, Hronovce, Ket, Kukudinov, Kuralany, Malas, Malé Ludince, Nyrovce,
Plavé Vozokany, Pohronsky Ruskov, Sikenica, Salov, Sarovce, Tekovské Luzany, Tura, Velké Ludince, Zbrojniky
a Zeliezovce.

8. Casova opravnenost realizacie projektu

Max.: 24 mesiacov od podpisania zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku z Programu

rozvoja vidieka SR 2007 -2013 .



9. Kritéria sposobilosti pre opatrenie 3.4.1 Zakladné sluzby pre hospodarstvo a vidiecke obyvatel'stvo
Opravnenost projektov na financovanie z PRV je podmienena splnenim vsSetkych nasledovnych kritérii
spoOsobilosti, stanovenych pre toto opatrenie, kritérii spdsobilosti, ktoré st uvedené v Usmerneni, kapitole 5.

Opatrenie 4.1 Implementacia Integrovanych stratégii rozvoja tizemia a kritérii sposobilosti, ktoré si stanovila
MAS.

1.

10.
11.
12.

13.

Podpora z PRV mdze byt pouzita len na projekty realizované na tizemi SR a v ramci tizemia pdsobnosti
MAS..
Koneény prijimatel — predkladatel projektu nie je v niitenej sprave. Preukazuje sa pri ZoNFP (projekte) a
nésledne pri ZoP formou Cestného vyhlasenia.
Investicia sa musi vyuzivat najmenej pat rokov po podpise zmluvy, pricom nesmie prejst podstatnou
zmenou, ktora:
a) ovplyvni jej povahu alebo podmienky vyuzivania alebo neopravnene zvyhodni akykol'vek podnik alebo
verejny subjekt,
b) vyplyva bud zo zmeny povahy vlastnictva polozky infrastruktiry, alebo ukoncenia alebo premiestnenia
vyrobnej ¢innosti.
Konecny prijimatel — predkladatel projektu musi deklarovat, Ze pre kazdy vybrany projekt sa pouzije iba
jeden zdroj financovania z EU alebo z narodnych zdrojov. Preukazuje sa formou Cestného vyhlasenia pri
ZoNFP (projekte).
Projekt mdze byt predmetom zdlozného prava za podmienok stanovenych v Usmerneni , kapitole 13.
Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EU a $tatneho rozpoctu.
Koneény prijimatel — predkladatel projektu musi predloZit posledni ZoP najneskor do troch rokov od
podpisania zmluvy.
Konec¢ny prijimatel — predkladatel projektu musi prostrednictvom stavebného povolenia, resp. iného
pravneho tkonu (ohlasenie stavebnému uradu v zmysle zdkona ¢. 50/76 Zb. v zneni neskorsich predpisov)
preukazat opravnenie uzivat predmet projektu s vynimkou Specifickych pripadov (napr. vystavba novych
$portovych ihrisk). Preukazuje sa pri ZoNFP (projekte), najneskdr vSak pred podpisom zmluvy. V pripade
vykonavania udrziavacich prac, na ktoré nie je potrebné ani ohlasenie stavebnému tiradu (§ 139b, ods. 15.
zak. 50/76 Zb. v zneni neskorsich predpisov) musi kone¢ny prijimatel — predkladatel projektu preukazat
vlastnictvo, resp. iny pravny vztah uzivat predmet projektu pri podani ZoNFP (projektu). V pripade
pozemkov pod stavbami, ktorych technické zhodnotenie je predmetom projektu, preukdze konecény
prijimatel — predkladatel projektu vlastnicky vztah k pozemkom pri podani prvej ZoP, ktora suvisi
s nadobudnutim pozemkov do vlastnictva. V pripade nakupu pozemkov urcenych pre vystavbu objektov,
ktoré st predmetom projektu, konecny prijimatel — predkladatel projektu preukaze vlastnicky vztah
k pozemkom pri podani prvej ZoP po skolaudovani objektov, ktoré st predmetom projektu.
Koneény prijimatel — predkladatel projektu musi uzivat predmet projektu najmenej 6 rokov po predlozeni
ZoNFP (projektu) (deklaruje ¢estnym prehlédsenim pri podani ZoNFP (projektu)).
Po ukonceni projektu je konecny prijimatel podpory povinny zaregistrovat podporent aktivitu do Agenttry
pre rozvoj vidieka, ktord je hostitelskym organom Narodnej siete rozvoja vidieka do 3 mesiacov od podania
poslednej ZoP, resp. po jej zriadent.
Vsetky objekty podporené z verejnych zdrojov v ramci projektu musia byt pristupné verejnosti.
Projekt musi mat neziskovy charakter.
Konec¢ny prijimatel — predkladatel projektu musi predlozit doklady suvisiace s vykonanim verejného
obstardvania v stilade s Usmernenim, kapitolou 8. Hodnotenie a vyber ZoNFP (projektov) koneéného
prijimatela — predkladatela projektu v ramci implementdcie stratégie a kapitolou 14. Usmernenie postupu
konecnych prijimatelov (opravnenych Zziadatelov pri obstaravani tovarov, stavebnych prac a sluzieb pri
podani ZoNFP.
Konecny prijimatel — predkladatel projektu z tizemia tzv. ,zmieSanej MAS” musi predkladat projekt podla
miesta realizacie samostatne pre oblasti ciefla Konvergencia a samostatne pre Ostatné oblasti z dovodu
rozdielneho financovania.



10. Kritéria sposobilosti v ramci opatrenia 4.1 Implementacia Integrovanych stratégii rozvoja izemia
Opravnenost projektov na financovanie z PRV pre konecnych prijimatelov — predkladatelov projektov v ramci

implementacie stratégie je podmienenda splnenim vsetkych nasledovnych kritérii spdsobilosti, stanovenych pre

toto opatrenie:

1.

2.

o

Cinnosti, ktoré su predmetom projektu musia byt v stilade s ¢innostami, ktoré si MAS stanovila pre prislu$né
opatrenia osi 3.

Kone¢ny prijimatel — predkladatel projektu musi spitiat podmienky uvedené v Usmerneni, kapitole 1.
Vseobecné podmienky poskytnutia nendvratného finanéného prispevku pre opatrenia osi 4 Leader, casti B.
pism. ¢), d), h), i), k).

Konecny prijimatel — predkladatel projektu je povinny:

- spltiat opravnenost kone¢ného prijimatela — predkladatela projektu pre prislusné opatrenie osi 3, v zmysle
definicii, ktoré st uvedené v Usmerneni, Prilohe ¢.6 Charakteristika priorit a opatreni osi3 , ktoré su
implementované prostrednictvom osi 4;

- spliiat vSetky minimalne kritéria sposobilosti pre prisluéné opatrenie osi 3 uvedené v Usmerneni, Prilohe
¢.6 Charakteristika priorit a opatreni 0si3, ktoré st implementované prostrednictvom osi 4;

- splniat kritéria spdsobilosti uvedené v Usmerneni, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementacia Integrovanych
stratégii rozvoja izemia;

- spliiat kritéria sposobilosti, ktoré si stanovila MAS pre jednotlivé opatrenia osi 3 v rdmci implementécie
stratégie;

- dodrziavat postupy $tatnej pomoci na prislu$né opatrenia osi 3 definované v Usmerneni. Stitna pomoc
poskytnuta v ramci opatreni PRV podla ¢lanku 52 nariadenia Rady (ES) ¢. 800/2008 o vyhldseni urcitych
kategorii pomoci za zluciteIné so spolo¢nym trhom podla ¢lankov 87 a 88 Zmluvy o zaloZeni ES (Statna
pomoc pre malé a stredné podniky a nariadenia Komisie (ES) ¢. 1998/2006 o uplatiiovani ¢lankov 87 a 88
zmluvy na pomoc de minimis. Statna pomoc poskytnuta v rdmci opatreni PRV podla ¢lanku 52 nariadenia
Rady (ES) ¢. 1698/2005 sa poskytne v stilade s nariadenim Komisie (ES) ¢. 800/2008 o vyhlaseni urcitych
kategorii pomoci za zluciteIné so spolo¢nym trhom podla ¢lankov 87 a 88 Zmluvy o zaloZeni ES (Statna
pomoc pre malé a stredné podniky) a nariadenia Komisie (ES) ¢. 1998/2006 o uplatrniovani clankov 87 a 88
zmluvy na pomoc de minimis.

- dodrziavat opravnené a neopravnené vydavky, min. a max. vySku opravnenych vydavkov na 1 projekt
stanovenych pre prislusné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila MAS v stlade s Usmernenim, kapitolou
1.VSeobecné podmienky poskytnutia nendvratného finan¢ného prispevku pre opatrenia osi 4 Leader;

- dodrziavat typy podporenych aktivit, druh podpory, neopravnené projekty a ostatné podmienky
definované pre prislusné opatrenia osi 3 uvedené v Usmerneni, Prilohe ¢.6 Charakteristika priorit
a opatreni osi3 , ktoré st implementované prostrednictvom osi 4.

Projekt musi byt vypracovany v stilade so stratégiou prislusnej MAS.

Podpora z PRV mdze byt pouzita len na projekty realizované na tizemi SR a v rdmci tizemia pdsobnosti MAS.
Koneény prijimatel — predkladatel projektu skupiny opatreni 3.4 Obnova arozvoj obci, obcianskej
vybavenosti a sluzieb ako stcast projektov realizovanych MAS, zahfnaju aj obec, ktora je pélom rastu, resp.
obce ktoré st pélmi rastu. Z podpory st vsak vylicené obce s poctom obyvatelov nad 20 000 (obec moze byt
sucastou MAS, ale nemoze byt konecnym prijimatelom — predkladateflom projektu, avsak konecny prijimatel
— predkladatel projektu z tejto obce moZe predkladat ZoNFP (projekt) v ramci Vyzvy na implementaciu
stratégie.

Koneény prijimatel — predkladatel projektu, ktory Ziada finanéné prostriedky z opatrenia 3.3 Vzdeldvanie

a informovanie - vSetky formy dalSieho vzdelavania, ktoré si predmetom projektu, uvedené v casti Rozsah

a ¢innosti, bod 1 predmetného opatrenia v Usmerneni, Prilohe ¢.6 Charakteristika priorit a opatreni osi 3,

ktoré st implementované prostrednictvom osi 4, musia byt akreditované Ministerstvom sSkolstva SR.

Potvrdenie o akreditacii vzdelavacej aktivity musi byt vydany na meno kone¢ného prijimatela financnej

pomoci (opravneného Ziadatela). V pripade pobociek je platné Potvrdenie o akreditacii vzdeldvacej aktivity

tstredia. Preukazuje sa pri ZoNFP, ktort kone¢ny prijimatel — predkladatel projektu predklada na prislusna

MAS.



8. Konecny prijimatel — predkladatel projektu musi posobit (mat trvalé, pripadne prechodné bydlisko, sidlo
alebo prevadzku) v tizemi pdsobnosti MAS. Preukazuje sa pri ZoNFP formou estného vyhlésenia.
9. Po ukonceni projektu je konecny prijimatel — predkladatel projektu povinny zaregistrovat podporent aktivitu
do NSRV a to do 3 mesiacov od predloZenia poslednej ZoP.

11. Kritéria na hodnotenie ZoNFP (projektov)

11a) Vyberové kritéria na hodnotenie projektov — nie st stanovené.
11b) Bodovacie kritéria

P.C. | KRITERIUM BODY
1 Projekt je v sulade s PHSR obce 25
2 Uroven predloZenej PD (inovativne riesenia, identita prostredia) 0-50
3 Projekt nadvézuje na inti aktivitu obce, ¢im sa podpori jeho vyznam 25
Spolu max. 100
POSTUP PRI ROVNAKOM POCTE BODOV Rozhoduje ¢as predloZenia projektu

12. Povinné prilohy

a) Ziadost o nenavratny finanény prispevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 — 2013, 3.4.1 Zakladné sluzby
pre hospodarstvo a vidiecke obyvatelstvo implementované prostrednictvom osi 4 (dalej len ,ZoNFP
(projekt)”).

b) Povinné prilohy k Ziadosti 0 nenavratny finanény prispevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 — 2013,
3.4.1 Zakladné sluzby pre hospodarstvo a vidiecke obyvatelstvo implementované prostrednictvom osi 4
(pozri ZoNFP (projekt), ¢ast — tabul'ka F).

¢) Prilohy v zmysle splnenia kritérii spésobilosti uvedenych v bode 9. tejto vyzvy.

Konec¢ny prijimatel - predkladatel projektu je povinny dolozit pre prislusné opatrenie osi 3,
implementované prostrednictvom osi 4 povinné prilohy v stilade s podmienkami uvedenymi v ZoNFP (projekte)
pre prislusné opatrenie osi 3, Usmerneni pre administraciu osi 4 Leader platnom zneni, kapitole 5. Opatrenie 4.1
Implementdcia Integrovanych stratégii rozvoja tizemia, Prilohe ¢.6 Charakteristika priorit a opatreni osi 3, ktoré
su implementované prostrednictvom osi 4.” Povinné prilohy, ktoré si stanovila MAS (ak si MAS stanovila
v stratégii) sa riadia podmienkami stanovenymi v stratégii.

Verejné obstardvanie pre prislusné opatrenie osi 3, implementované prostrednictvom osi 4 sa bude
vykondvat v zmysle Usmernenia pre administraciu osi 4 Leader v platnom zneni.

13. Nepovinné prilohy
Neboli stanovené.

14. Monitorovacie indikatory

Povinné monitorovacie ukazovatele

r. 2013

Cielova Sposob overenia
Urovert Ukazovatel Tvp ukazovatela Vychodiskovy hodnota a ziskavania
(nazov a merna jednotka) P stav ukazovatela do | udajov, frekvencia

zberu




Opatrenie: Monitoring

Zakladné . , , u prijimatelov
. Pocet podporenych obci , N
sluzby pre N Vystup 0 20 podpory 2x ro¢ne a
. 1. (pocet) .
vidiecke po skonceni
obyvatel'stvo projektu
(321) Udaje kancelarie
Celkovy objem investicii (v , MAS a PPA
EUR) Vystup 0 528 104 EUR Priebene a po
skonceni projektu
Pocet 0sob vo vidieckych Monitoring
oblastiach, ktori maja u prijimatelov

prospech z realizovaného podpory 1x ro¢ne a

. Vysledok 0 26 374 .,
projektu po skonceni
projektu
Rast pouzivania internetu Obecné udaje
Dodato¢né monitorovacie ukazovatele:
Uroveit I:Jkazovatel , Vychodiskovy Cielova hodr}ota Sposob overovania a ziskavania
opatrenia (ndzov a mernd stav ukazovatela udajov, frekvencia zberu
jednotka) do r. 2013 !
Opatrenie 2.1.1 Pocet vybudovanych
321 Zakladné zariadeni v obciach 4 22 Evidencia MAS
sluzby pre v ¢leneni podla aktivit 1 x ro¢ne
vidiecke
obyvatelstvo Pocet 6 39 Monitoring zrealizovanych aktivit
zrekonstruovanych po skonceni aktivity
zariadeni v obciach
v ¢leneni podla aktivit

15. Dalsie podmienky:

- Miesto predkladania ZoNFP (projektov)

ZoNFP (projekt) sa predklada osobne. Miestna akéna skupina Dolnohronské rozvojové partnerstvo prijima
ZoNFP (projekt) na adrese:

Mestsky trad Zeliezovce

Ul SNP¢. 2

937 01 Zeliezovce, pracovné dni v c¢ase od 08,00 hod. do 16,00 hod., 2. poschodie, ¢. dveri 38.

- Koneény prijimatel — predkladatel projektu je opravneny podat ZoNFP (projekt) odo diia vyhlasenia
Vyzvy na implementaciu stratégie do jej uzavretia.

- ZoNFP (projekt) a tabulkovt Cast projektu predklada koneény prijimatel — predkladatel projektu 1x
v tladenej verzii a 1x v elektronickej verzii. Vietky prilohy k ZoNFP (projektu) predklada 1x tladenej verzii.
Projektova dokumentacia s rozpoctom sa predklada 1x v tlacenej verzii (origindl alebo tradne overena
fotokodpia).

- Prilohy, ktoré je koneény prijimatel — predkladatel projektu povinny predlozit ku diiu podania ZoNFP
(projektu) na prislusna MAS.

- Upozornenie: VSetky rozhodnutia predkladané kone¢nym prijimatelom - predkladatelom projektu
vramci priloh k ZoNFP (projektu), vydévané v spravnom konani musia byt opatrené pediatkou
pravoplatnosti!

- Koneény prijimatel— predkladatel projektu predklada MAS 1x képiu ZoNFP (projekt) a jej priloh v tladenej
a elektronickej forme.

- Miestna akénéa skupina Dolnohronské rozvojové partnerstvo prijima len kompletné ZoNFP (projekty),
ktoré obsahuju vSetky pozadované prilohy v zmysle bodu 12. tejto vyzvy na implementaciu stratégie.



- Konecny prijimatel — predkladatel projektu predklada vyberovej komisii MAS na jej poziadanie PHSR obce
k nahliadnutiu.

- Konecny prijimatel — predkladatel projektu je povinny splnit vsSetky kritéria spdsobilosti stanovené pre
uvedené opatrenie, ako aj ostatné ustanovenia Usmernenia pre administraciu osi 4 Leader v platnom zneni
av Prirucke pre Ziadatela o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku z Programu rozvoja vidieka
SR 2007 — 2013 a/alebo Dodatkoch.

- Pred podpisanim Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku z Programu rozvoja vidieka
SR 2007 — 2013 neexistuje pravny narok na poskytnutie nenavratného finan¢ného prispevku.

Blizsie informacie tykajtice sa vyzvy na implementaciu stratégie poskytuje kanceldria MAS na adrese:

Mestsky arad Zeliezovce

UL SNP¢. 2

937 01 Zeliezovce, v pracovnych dnioch v ¢ase od 08,00 hod. do 16,00 hod.

Ing. Margaréta Szabdovd, projektova manazérka MAS, tel. 0905 164 423, e-mail: region@inmail.sk, resp. Bc. Réka
Harangozoova, tel.: 0948/398 872, e-mail: administrativa@drp.sk, Julia Melczerova, tel.: 0905/245 514, e-mail:
kancelaria@drp.sk, Ing. Marian Kotora, predseda MAS, tel.: 0948/654 486, e-mail: luzany@nextra.sk.

16. Prilohy k vyzve ¢. 04/PRV/MAS14 opatrenie 3.2.1 Zakladné sluzby pre hospodarstvo a vidiecke obyvatelstvo
zverejnené na internetovej stranke MAS www.drp.sk:

- Formular Ziadosti o nendvratny finanény prispevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 — 2013 pre
opatrenie 3.4.1 Zakladné sluzby pre hospodarstvo a vidiecke obyvatelstvo implementované
prostrednictvom osi 4 (verzia 1.9) - zmena

- Tabulkova cast pre opatrenie 3.4 obce implementované prostrednictvom osi 4 Leader

- Usmernenie pre administraciu osi 4 Leader, verzia 1.9, platnd od 06. juna 2011 vratane priloh
k Usmerneniu. - zmena

- Integrovana stratégia rozvoja uzemia MAS Dolnohronské rozvojové partnerstvo v zneni Dodatku ¢.5
(www.drp.sk) - zmena

- Prirucka pre ziadatela o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku z Programu rozvoja vidieka SR
2007 — 2013 a Dodatky k Prirucke pre Ziadatela o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku z
Programu rozvoja vidieka SR 2007 — 2013 (www.drp.sk, www.apa.sk).

Ing. Marian Kotora
Predseda MAS Dolnohronskeé rozvojové partnerstvo
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